COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
ILLESCAS, 80

GLOBALS

PROP.	Obra ascensor	Obra electricidad y rampa	Total
Bajo 1	0,00	1.589,78	1.589,78
Bajo 2	0,00	1.589,78	1.589,78
Bajo 3	0,00	1.589,78	1.589,78
Bajo 4	0,00	1.589,78	1.589,78
1º 1	12.531,17	1.589,78	14.120,95
1º 2	12.531,17	1.589,78	14.120,95
1º 3	12.531,17	1.589,78	14.120,95
1º 4	12.531,17	1.589,78	14.120,95
2º 1	12.531,17	1.589,78	14.120,95
2º 2	12.531,17	1.589,78	14.120,95
2º 3	12.531,17	1.589,78	14.120,95
2º 4	12.531,17	1.589,78	14.120,95
3º 1	12.531,17	1.589,78	14.120,95
3º 2	12.531,17	1.589,78	14.120,95
3º 3	12.531,17	1.589,78	14.120,95
3º 4	12.531,17	1.589,78	14.120,95
4º 1	12.531,17	1.589,78	14.120,95
4º 2	12.531,17	1.589,78	14.120,95
4º 3	12.531,17	1.589,78	14.120,95
4º 4	12.531,17	1.589,78	14.120,95
5º 1	12.531,17	1.589,78	14.120,95
5º 2	12.531,17	1.589,78	14.120,95
5º 3	12.531,17	1.589,78	14.120,95
5º 4	12.531,17	1.589,78	14.120,95
	250.623,40	38.154,72	288.778,12

Obra ascensor:	250.623,40
Obra electricidad y rampa	38.154,60
Total obra:	288.778,00

CANJEVAL

PROP.	Obra ascensor	Obra electricidad y rampa	Total
Bajo 1	0,00	2.682,12	2.682,12
Bajo 2	0,00	2.682,12	2.682,12
Bajo 3	0,00	2.682,12	2.682,12
Bajo 4	0,00	2.682,12	2.682,12
1º 1	14.020,86	2.682,12	16.702,98
1º 2	14.020,86	2.682,12	16.702,98
1º 3	14.020,86	2.682,12	16.702,98
1º 4	14.020,86	2.682,12	16.702,98
2º 1	14.020,86	2.682,12	16.702,98
2º 2	14.020,86	2.682,12	16.702,98
2º 3	14.020,86	2.682,12	16.702,98
2º 4	14.020,86	2.682,12	16.702,98
3º 1	14.020,86	2.682,12	16.702,98
3º 2	14.020,86	2.682,12	16.702,98
3º 3	14.020,86	2.682,12	16.702,98
3º 4	14.020,86	2.682,12	16.702,98
4º 1	14.020,86	2.682,12	16.702,98
4º 2	14.020,86	2.682,12	16.702,98
4º 3	14.020,86	2.682,12	16.702,98
4º 4	14.020,86	2.682,12	16.702,98
5º 1	14.020,86	2.682,12	16.702,98
5º 2	14.020,86	2.682,12	16.702,98
5º 3	14.020,86	2.682,12	16.702,98
5º 4	14.020,86	2.682,12	16.702,98
	280.417,20	64.370,88	344.788,08

Obra ascensor:	280.417,21
Obra electricidad y rampa	64.370,86
Total obra:	344.788,07

EUREKA

PROP.	Obra ascensor	Obra electricidad y rampa	Total
Bajo 1	0,00	1.790,18	1.790,18
Bajo 2	0,00	1.790,18	1.790,18
Bajo 3	0,00	1.790,18	1.790,18
Bajo 4	0,00	1.790,18	1.790,18
1º 1	15.097,14	1.790,18	16.887,32
1º 2	15.097,14	1.790,18	16.887,32
1º 3	15.097,14	1.790,18	16.887,32
1º 4	15.097,14	1.790,18	16.887,32
2º 1	15.097,14	1.790,18	16.887,32
2º 2	15.097,14	1.790,18	16.887,32
2º 3	15.097,14	1.790,18	16.887,32
2º 4	15.097,14	1.790,18	16.887,32
3º 1	15.097,14	1.790,18	16.887,32
3º 2	15.097,14	1.790,18	16.887,32
3º 3	15.097,14	1.790,18	16.887,32
3º 4	15.097,14	1.790,18	16.887,32
4º 1	15.097,14	1.790,18	16.887,32
4º 2	15.097,14	1.790,18	16.887,32
4º 3	15.097,14	1.790,18	16.887,32
4º 4	15.097,14	1.790,18	16.887,32
5º 1	15.097,14	1.790,18	16.887,32
5º 2	15.097,14	1.790,18	16.887,32
5º 3	15.097,14	1.790,18	16.887,32
5º 4	15.097,14	1.790,18	16.887,32
	301.942,80	42.964,32	344.907,12

Obra ascensor:	301.942,83
Obra electricidad y rampa	42.964,35
Total obra:	344.907,18

NEUBAN

PROP.	Obra ascensor	Obra electricidad y rampa	Total
Bajo 1	0,00	2.142,92	2.142,92
Bajo 2	0,00	2.142,92	2.142,92
Bajo 3	0,00	2.142,92	2.142,92
Bajo 4	0,00	2.142,92	2.142,92
1º 1	17.227,66	2.142,92	19.370,58
1º 2	17.227,66	2.142,92	19.370,58
1º 3	17.227,66	2.142,92	19.370,58
1º 4	17.227,66	2.142,92	19.370,58
2º 1	17.227,66	2.142,92	19.370,58
2º 2	17.227,66	2.142,92	19.370,58
2º 3	17.227,66	2.142,92	19.370,58
2º 4	17.227,66	2.142,92	19.370,58
3º 1	17.227,66	2.142,92	19.370,58
3º 2	17.227,66	2.142,92	19.370,58
3º 3	17.227,66	2.142,92	19.370,58
3º 4	17.227,66	2.142,92	19.370,58
4º 1	17.227,66	2.142,92	19.370,58
4º 2	17.227,66	2.142,92	19.370,58
4º 3	17.227,66	2.142,92	19.370,58
4º 4	17.227,66	2.142,92	19.370,58
5º 1	17.227,66	2.142,92	19.370,58
5º 2	17.227,66	2.142,92	19.370,58
5º 3	17.227,66	2.142,92	19.370,58
5º 4	17.227,66	2.142,92	19.370,58
	344.553,20	51.430,08	395.983,28

Obra ascensor:	344.553,10
Obra electricidad y rampa	51.429,98
Total obra:	395.983,08